



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ &
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΡΣΗΣ
 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ,
 ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,
 ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
 ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000,00 € (με 24% Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
 Κ.Α.7333.126 Φ30 Δ43

CPV: 45233142-6, 45233260-9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά άμεσες τοπικές υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε σημεία των οδών, των πεζοδρομίων, των πεζόδρομων, των πλατειών και όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αθηναίων, τα οποία χρήζουν επείγουσας αποκατάστασης.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η άμεση άρση της επικινδυνότητας των σημείων του Δήμου Αθηναίων, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη και αποτελούν εμπόδιο στην ασφαλή, συνεχή και ανεμπόδιση κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών και στην προσπέλαση πάσης φύσεως οχημάτων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες καταστάσεις.

Οι εργασίες που προβλέπονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

- Καταγραφή και αποτύπωση των σημείων τα οποία χρήζουν αποκατάστασης.
- Αποκαταστάσεις βλαβών στη δαπεδόστρωση πεζοδρομίων
- Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων
- Αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων, σχαρών υδροσυλλογής, κιγκλιδωμάτων
- Περιφράξεις ασφαλείας

Ο Ανάδοχος οφείλει άμεσα να παρεμβαίνει για την άρση της επικινδυνότητας και την αποκατάσταση των βλαβών σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες (κυκλοφοριακές, καιρικές κλπ) και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Προβλέπεται επιπρόσθετη αποζημίωση, άπαξ, ανά σημείο παρέμβασης λόγω σποραδικότητας των εργασιών.

Σημειώνεται ότι είναι υποχρέωση του Αναδόχου να καταγράψει μέσω Excel, να αποτυπώνει πάνω σε χάρτες ή μέσω GIS και να τεκμηριώνει φωτογραφικά, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Επίβλεψης, τα σημεία σε όλη την έκταση του Δήμου Αθηναίων, που χρήζουν αποκατάστασης και αυτά στα οποία έγιναν υποστηρικτικές παρεμβάσεις άμεσης άρσης της επικινδυνότητας, έτσι ώστε να υπάρχει κάθε στιγμή μια ολοκληρωμένη εικόνα των σημείων προς αποκατάσταση.

Ο Ανάδοχος, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ως προς τις τεχνικές επεμβάσεις στα διάφορα διάσπαρτα σημεία υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό πλήρως επανδρωμένων συνεργείων από εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα – μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία για να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες, κάθε χρονική στιγμή το αντικείμενο της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του έργου, θα λάβει υπόψη του και θα προβλέψει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή τρίτη βάρδια και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία και τις κάθε είδους άδειες θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καμιά απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επίσης τα ίδια συνεργεία, πλήρως επανδρωμένα, είναι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιεί περισσότερες από μία βάρδιες, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, για να επεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο, για αντιμετώπιση επείγουσων και επικινδύνων καταστάσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους επέμβασης, αλλά και για ειδικούς λόγους άμεσης εκτέλεσης κάποιας εργασίας.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες, ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την επιμέτρηση, με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το τιμολόγιο συντάχθηκε με βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια της με αριθμό ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1746/Β/2017) Απόφασης. Η επιλογή της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου θα γίνει με την «κλειστή διαδικασία» του άρθρου 28 και 84 του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν την αξιοπιστία και την εμπειρία τους σε παρόμοια έργα καταγραφής και άμεσης επέμβασης για άρση της επικινδυνότητας και αποκατάσταση της βατότητας πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, με ειδική τεχνογνωσία και επανδρωμένα συνεργεία για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος έχει άνω των 300 πλατειών και ανοιχτών χώρων, άνω των 900.000 χιλιομέτρων μήκος δρόμων με τα αντίστοιχα εκατέρωθεν πεζοδρόμια, άνω των 150 κλιμάκων και άνω των 200 πεζοδρόμων και συνολικά ξεπερνά τα 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα (40 km²).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 700.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

- Δαπάνη Εργασιών: 384.690,00 €
- Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%): 69.244,20 €
- Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%): 68.090,13 €
- Επίσης, προβλέπεται Απολογιστική δαπάνη ποσού 10.000,00 €, με Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.800,00€, καθώς και Απολογιστική δαπάνη για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 15.000,00€.
- Προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού: 15.691,80 €
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 135.483,87 €

Η δαπάνη θα καταλογισθεί στην πίστωση με Κ.Α. 7333.126 Φ30 Δ43 του τρέχοντος έτους και θα καλυφθεί από τους Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων.

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες.

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

**-Η-
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**-Η-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**-Ο-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**