

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A (WBS)	Περιγραφή	Δαπάνη ομάδα (Ευρώ)	
[1]	[2]	[3]	
1	Οικοδομικές εργασίες	191.375,19	
	Άθροισμα	191.375,19	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	34.447,53
	Άθροισμα	225.822,72	
	Απρόβλεπτα	15,00%	33.873,41
	Άθροισμα	259.696,13	
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	500,00	
	Άθροισμα	260.196,13	
	Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.094,19	
	Άθροισμα	261.290,32	
	ΦΠΑ	24,00%	62.709,68
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	324.000,00	

Αθήνα, Ιούνιος 2024

Η Προϊσταμένη του

Οι Συντάξαντες Μηχανικοί

Τμήματος Μελετών - Τεκμηρίωσης και  
Προγραμματισμού

Ο Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής

  
Παναγιωτοπούλου Αθανασία

  
Κουτσοφιδής Ευάγγελος

  
Τρυφωνίδου Βασιλική

  
κ.α.α.  
Γαβρίλη Αικατερίνη