

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A<br>(WBS) | Περιγραφή                  | Δαπάνη ομάδας<br>(Ευρώ) |                   |
|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| [1]          | [2]                        | [3]                     |                   |
| 1            | Οικοδομικές εργασίες       | 191.375,19              |                   |
|              | <b>Άθροισμα</b>            | <b>191.375,19</b>       |                   |
|              | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ        | 18,00%                  | 34.447,53         |
|              | <b>Άθροισμα</b>            | <b>225.822,72</b>       |                   |
|              | Απρόβλεπτα                 | 15,00%                  | 33.873,41         |
|              | <b>Άθροισμα</b>            | <b>259.696,13</b>       |                   |
|              | Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ |                         | 500,00            |
|              | <b>Άθροισμα</b>            | <b>260.196,13</b>       |                   |
|              | Πρόβλεψη αναθεώρησης       |                         | 1.094,19          |
|              | <b>Άθροισμα</b>            | <b>261.290,32</b>       |                   |
|              | ΦΠΑ                        | 24,00%                  | 62.709,68         |
|              | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>       |                         | <b>324.000,00</b> |

Αθήνα, Ιούνιος 2024

Οι Συντάξαντες Μηχανικοί

Η Προϊσταμένη του  
Τμήματος Μελετών - Τεκμηρίωσης και  
Προγραμματισμού

Ο Προϊστάμενος της  
Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής



Παναγιωτοπούλου Αθανασία



Τρυφωνίδου Βασιλική



κ.α.α.

Γαβρίλη Αικατερίνη



Κουτσοφιάς Ευάγγελος