

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑ 1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η και 2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

A/A (WBS)	Περιγραφή	Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)
[1]	[2]	[3]
1	Οικοδομικές εργασίες	2.753.526,72
2	+ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	2.755.150,92
	Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	5.508.677,64 991.561,98
	Άθροισμα Απρόβλεπτα	6.500.239,62 585.021,57
	Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	7.085.261,19 150.000,00
	Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης	7.235.261,19 22.803,33
	Άθροισμα ΦΠΑ	7.258.064,52 1.741.935,48
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.000.000,00

Αθήνα – Σεπτέμβριος 2024

Οι Συντάξαντες
Μηχανικοί

Η Προϊσταμένη
του
Τμήματος Μελετών - Τεκμηρίωσης και
Προγραμματισμού

Ο Προϊστάμενος
της
Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής

Παναγιωτοπούλου Αθανασία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Τρυφωνίδου Βασιλική
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Παπαδόπουλος Χρήστος
ΗΛ.-ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Κουτσοφιάς Ευάγγελος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Παπαδόπουλος Χρήστος
ΗΛ.-ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ