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1 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Η παρούσα 2η έκδοση του τεύχους γίνεται μετά την έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου της Περιφέρειας 

Αττικής, η οποία μας διαβιβάστηκε από τον Κύριο του Έργου με e-mail την 29-7-2024 (έγγραφο προς 

Ε.Κ.Υ.Ο. με αρ. πρωτ. 7920/18-7-2024). Η τεχνική αυτή έκθεση στο κεφ.3 αναφέρεται στον έλεγχο της 

αρχικής υδραυλικής μελέτης, όπου γίνονται κύρια (παράγρ. 3.1) και δευτερεύοντα σχόλια  (παράγρ. 3.2) 

επ΄αυτής. Η αναθεώρηση του παρόντος τεύχους Τ2, του τεύχους Τ1,  όπως και του σχεδίου 

Οριζοντιογραφίας (Ο2), γίνεται σύμφωνα με τα σχόλια αυτά. 

 

1.1 Γενικά 

Η προμέτρηση περιλαμβάνει τις ποσότητες εργασιών που αφορούν την κατασκευή του αγωγού 

απορροής ομβρίων της οδού Ιατρίδου και την ανακατασκευή του συμβάλλοντα αγωγού σε αυτόν, από 

το έργο διαρρύθμισης και αλλαγής χρήσης κτηρίων του οικοδομικού συγκροτήματος του πρώην 401 

Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στην περιοχή του Κολωνακίου Αθήνας. 

1.1.1. Χωματουργικά 

Με βάση το τυπικό σκάμμα (Σχ. Ο4) και τα μεγέθη που προέκυψαν από τις κατά μήκος τομές των 

αγωγών (Σχ. Ο3) υπολογίστηκαν τα ακόλουθα: 

- ο  όγκος εκσκαφών  

- ο όγκος άμμου εγκιβωτισμού 

- ο όγκος επιχώσεων με θραυστό υλικό 

- ο όγκος επιχώσεων με φυτική γη 

- η επιφάνεια αποκατάστασης οδοστρώματος 

1.1.2. Μήκη αγωγών 

Από τις κατά μήκος τομές των αγωγών (Σχ. Ο3) προκύπτουν τα μήκη των αγωγών ανά προτεινόμενη 

διάμετρο. 

1.1.3. Φρεάτια 

Φρεάτια τοποθετούνται στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης του αγωγού ή κλίσεων και στη θέση 

συμβολής του αγωγού που ανακατασκευάζεται.  
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1.2 Συνοπτική προμέτρηση 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
   

     

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 
  

     

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :   "ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ" Λ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 
  

 

Άρθρο 
Τιμολο-

γίου 

Άρθρο 
ΚΠΤΕ 

Περιγραφή Άρθρο 
Αναθεώρ. 

Μονά-
δα 

Ποσότητα 

  
Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Σήμανση-Ασφάλιση,  
Εργασίες οδοποιίας-οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές 

Ι 
Εργοταξιακή Σήμανση -                                       
Προστατευτικές κατασκευές 

      

1 Y.1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ-6541 μήνας 8 

2 Y.1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης 

κινδύνου 

ΗΛΜ 108 μήνας 10 

ΙΙ Εκσκαφές         

3 N.T. 1 Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή,                 

με πλάτος πυθμένα έως 3.0 μ, βάθος                       

έως 4.0 μ. και με την φορτοεκφόρτωση                 

και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

ΥΔΡ-6081.1 μ3 300,00 

4 Y.3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών υπογείων 

δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων 

δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 

δίκτυα ΟΚΩ 

ΥΔΡ-6087 μμ 30,00 

5 Y.3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών υπογείων 

δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως,  για την 

εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου 

ΥΔΡ-6081.1 μ3 30,00 

6 Y.3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής ΥΔΡ-6070 μ3 300,00 

ΙΙΙ Αποκαταστάσεις, Εργασίες οδοποιίας-οδοστρωσίας       

7 Y.4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων ΥΔΡ-6807 μ2 10,00 

8 Y.4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη ΥΔΡ-6808 μμ 20,00 

9 Y.4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων  ΟΔΟ-4521Β μ2 52,00 

10 Y.4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου 

στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

YΔΡ 6804 μ2 10,00 

11 Y.4.11 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο 

σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων 

YΔΡ 6804 μ2 10,00 

12 N.T. 2 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα                   

με τη βάση τους 

  

ΟΔΟ-2921 μμ 20,00 

ΙV Eπιχώσεις       

13 Ο.A-25 Πλήρωση με φυτική γη ΟΔΟ-1620 μ3 30,00 
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Άρθρο 
Τιμολο-

γίου 

Άρθρο 
ΚΠΤΕ 

Περιγραφή Άρθρο 
Αναθεώρ. 

Μονά-
δα 

Ποσότητα 

14  Y.5.05.01 Επιχώσεις υπογείων δικτύων                                     

με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης  

έως 50 εκ. 

ΥΔΡ-6068 μ3 8,00 

15  Y.5.05.02 Επιχώσεις υπογείων δικτύων                                    

με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης  

άνω των 50 εκ. 

ΥΔΡ-6068 μ3 110,00 

16  Y.5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

ΥΔΡ-6069 μ3 80,00 

V Αντιστηρίξεις       

17.1 Y.7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα    ΥΔΡ-6301 μ2 250,00 

17.2 Y.7.06 Αντιστηρίξεις   παρειών χάνδακος                              

με μεταλλικά πετάσματα 

ΥΔΡ-6103 μ2 50,00 

  
Ομάδα B: Σωληνώσεις - Δίκτυα, Φρεάτια - Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων,  
λοιπών κατασκευών δικτύων 

VΙ Σωληνώσεις - Δίκτυα       

18 
N.T. 3 

Ταινία σήμανσης αγωγού αποχέτευσης, 

πλάτους 25 εκ. 

ΥΔΡ-6711 μμ 120,00 

19   Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων                                 

από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 

τοιχώματος, με λεία εσωτερική                                   

και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 

επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ13476-3,  

με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 

σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο 

[DN/ΙD] 

      

19.1 Y.12.30. 

01.22 

Με σωλήνες SN8, DN/ΙD 400 χλσ. ΥΔΡ-6711.7 μμ 10,00 

19.2 Y.12.30. 

01.23 

Με σωλήνες SN8, DN/ΙD 500 χλσ. ΥΔΡ-6711.7 μμ 120,00 

VΙΙ 
Φρεάτια - Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, 
λοιπών κατασκευών δικτύων 

      

20 

  

Προκατασκευασμένα φρεάτια από 

συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ    

ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτηση  

εκτός καταστρώματος της οδού 

      

20.1 Υ.9.41.13  Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, 

ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm,                          

με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m,  

τριών εισόδων και μιας εξόδου                                

έως D 630 mm 

ΥΔΡ-6711.7 τεμ 3 

20.2 Υ.9.41.14  Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής 

διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες 

βαθμίδες καθόδου 

ΥΔΡ-6711.7 μμ 1,50 
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Άρθρο 
Τιμολο-

γίου 

Άρθρο 
ΚΠΤΕ 

Περιγραφή Άρθρο 
Αναθεώρ. 

Μονά-
δα 

Ποσότητα 

21 

  

Προκατασκευασμένα φρεάτια                               

από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση  

υπό το κατάστρωμα της οδού 

      

21.1 Υ.9.42.14  Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, 

ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm,                     

με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m,  

μιας εισόδου και μιας εξόδου                                 

έως D 630 mm 

ΥΔΡ-6711.7 τεμ 4 

21.2 Υ.9.42.16  Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής 

διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες 

βαθμίδες καθόδου 

ΥΔΡ-6711.7 μμ 5,20 

22 Y.7.01 Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, 

καθαρού ανοίγματος D 600mm,                          

κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124    

ΥΔΡ-6621.9 τεμ 7 

23   Φρεάτια υδροσυλλογής       

23.1 N.T. 4 Με απλή εσχάρα, εσωτερικού ύψους                    

0.94 μ. 

ΟΔΟ-2548 τεμ 1 

23.2 N.T. 5 Με διπλή εσχάρα, εσωτερικού ύψους               

0.94 μ. 

ΟΔΟ-2548 τεμ 1 

24 N.T. 6 Κατασκευή και σύνδεση αγωγού εξόδου  

φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο 

ομβρίων  

ΥΔΡ-6744 τεμ 2 

25 N.T. 7 Εργασίες απομόνωσης-σφράγισης 

υφιστάμενων αγωγών και σύνδεσης                  

νέων αγωγών στα υφιστάμενα φρεάτια 

  

ΟΙΚ-7934  50% 

ΟΙΚ-7903  50% 
κ.α.  1 
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1.3 Αναλυτική προμέτρηση 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
   

     

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 
  

     

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :   "ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ" Λ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 
  

 

Άρθρο 
Τιμολο-

γίου 

Άρθρο 
ΚΠΤΕ 

Περιγραφή Άρθρο 
Αναθεώρ. 

Μονά-
δα 

Ποσότητα 

  
Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Σήμανση-Ασφάλιση,  
Εργασίες οδοποιίας-οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές 

Ι Εργοταξιακή Σήμανση - Προστατευτικές κατασκευές       

1 Y.1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης  

(κατ'εκτίμηση 4 τεμ x 2 μήνες) 

ΟΙΚ-6541 μήνας 8 

2 Y.1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου  

(κατ'εκτίμηση 5 τεμ x 2 μήνες) 

ΗΛΜ 108 μήνας 10 

ΙΙ Εκσκαφές         

3 N.T. 1 Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή,                  

με πλάτος πυθμένα έως 3.0 μ, βάθος έως 4.0 μ. 

και με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά                      

σε οποιαδήποτε απόσταση 

ΥΔΡ-6081.1 μ3   

    Από βοηθητική προμέτρηση χωματουργικών (1.4)     291,30 

    (μετά από προσαύξηση και στρογγύλευση)     300,00 

4 Y.3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών υπογείων δικτύων 

για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών    

από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ 

ΥΔΡ-6087 μμ   

    (κατ'εκτίμηση)     30,00 

5 Y.3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών υπογείων δικτύων 

σε έδαφος πάσης φύσεως,  για την εκτέλεση                      

υπό συνθήκες στενότητος χώρου 

ΥΔΡ-6081.1 μ3   

    (κατ'εκτίμηση)     30,00 

6 Y.3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής ΥΔΡ-6070 μ3   

    (από παραπάνω)     300,00 

ΙΙΙ Αποκαταστάσεις, Εργασίες οδοποιίας-οδοστρωσίας       

7 Y.4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων  

(κατ'εκτίμηση)  

ΥΔΡ-6807 μ2 10,00 

8 Y.4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη  

(κατ'εκτίμηση)  

ΥΔΡ-6808 μμ 20,00 

9 Y.4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ΟΔΟ-4521Β μ2   

    Από βοηθητική προμέτρηση χωματουργικών (1.4)     51,76 

    (μετά από προσαύξηση και στρογγύλευση)     52,00 

10 Y.4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης                          

πεζοδρομίου στις θέσεις ορυγμάτων   

υπογείων δικτύων  (κατ'εκτίμηση) 

YΔΡ 6804 μ2 10,00 
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Αναθεώρ. 

Μονά-
δα 

Ποσότητα 

11 Y.4.11 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο 

σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων  (κατ'εκτίμηση)  

YΔΡ 6804 μ2 10,00 

12 Ο.Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα                       

με τη βάση τους  (κατ'εκτίμηση)  

ΟΔΟ-2921 μμ 20,00 

ΙV Eπιχώσεις       

13 Ο.A-25 Πλήρωση με φυτική γη ΟΔΟ-1620 μ3   

    Από βοηθητική προμέτρηση χωματουργικών (1.4)     29,14 

    (μετά από προσαύξηση και στρογγύλευση)     30,00 

14  Y.5.05.02 Επιχώσεις υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο  

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό 

πάχος επίχωσης έως 50 εκ. 

ΥΔΡ-6068 μ3   

    Από βοηθητική προμέτρηση χωματουργικών (1.4)     7,12 

    (μετά από προσαύξηση και στρογγύλευση)     8,00 

15  Y.5.05.02 Επιχώσεις υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο  

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό 

πάχος επίχωσης άνω των 50 εκ. 

ΥΔΡ-6068 μ3   

    Από βοηθητική προμέτρηση χωματουργικών (1.4)     109,76 

    (μετά από προσαύξηση και στρογγύλευση)     110,00 

16  Y.5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου 

ΥΔΡ-6069 μ3   

    Από βοηθητική προμέτρηση χωματουργικών (1.4)     78,30 

    (μετά από προσαύξηση και στρογγύλευση)     80,00 

V Αντιστηρίξεις       

17.1 Y.7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα  (κατ'εκτίμηση)  ΥΔΡ-6301 μ2 250,00 

17.2 Y.7.06 Αντιστηρίξεις   παρειών χάνδακος                              

με μεταλλικά πετάσματα              (κατ'εκτίμηση)  

ΥΔΡ-6103 μ2 50,00 

  
Ομάδα B: Σωληνώσεις - Δίκτυα, Φρεάτια - Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων,                      
λοιπών κατασκευών δικτύων 

VΙ Σωληνώσεις - Δίκτυα       

18 
N.T. 2 

Ταινία σήμανσης αγωγού αποχέτευσης,                   

πλάτους 25 εκ.(από παρακάτω)  

ΥΔΡ-6711 μμ 120,00 

19   Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων από πλαστικούς 

σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία 

εσωτερική και αυλακωτή (corrugated)                    

εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ13476-3,  

με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων 

(DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ΙD] 

      

19.1 Y.12.30. 

01.22 

Με σωλήνες SN8, DN/ΙD 400 χλσ. ΥΔΡ-6711.7 μμ   

    Από κατά μήκος τομές αγωγών (σχ. Ο3)     9,93 

    (μετά από προσαύξηση και στρογγύλευση)     10,00 

19.2 Y.12.30. 

01.23 

Με σωλήνες SN8, DN/ΙD 500 χλσ. ΥΔΡ-6711.7 μμ   

    Από κατά μήκος τομές αγωγών (σχ. Ο3)     115,00 
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    (μετά από προσαύξηση και στρογγύλευση)     120,00 

VΙΙ 
Φρεάτια - Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών 
κατασκευών δικτύων 

      

20 

  

Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά 

υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1                     

προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού 

      

20.1 Υ.9.41.13  Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής 

διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης 

και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου 

έως D 630 mm 

ΥΔΡ-6711.7 τεμ   

    Από κατά μήκος τομές αγωγών (σχ. Ο3)     3 

20.2 Υ.9.41.14  Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου                           

D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου 

ΥΔΡ-6711.7 μμ   

    3 τεμ x 0,50 μ/τεμ     1,50 

21 

  

Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά 

υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2                  

προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού 

      

21.1 Υ.9.42.14  Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής 

διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης 

και κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου 

έως D 630 mm 

ΥΔΡ-6711.7 τεμ   

    Από κατά μήκος τομές αγωγών (σχ. Ο3)     4 

21.2 Υ.9.42.16  Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου                        

D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου 

ΥΔΡ-6711.7 μμ   

    4 τεμ x 1,30 μ/τεμ     5,20 

22 Y.7.01 Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, 

καθαρού ανοίγματος D 600mm, κλάσης D400 κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 124  (από παραπάνω φρεάτια)  

ΥΔΡ-6621.9 τεμ 7 

23   Φρεάτια υδροσυλλογής       

23.1 N.T. 3 Με απλή εσχάρα, εσωτερικού ύψους 0.94 μ. ΟΔΟ-2548 τεμ 1 

23.2 N.T. 4 Με διπλή εσχάρα, εσωτερικού ύψους 0.94 μ. ΟΔΟ-2548 τεμ 1 

24 N.T. 5 Κατασκευή και σύνδεση αγωγού εξόδου  

φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων  

ΥΔΡ-6744 τεμ 2 

25 N.T. 7 Εργασίες απομόνωσης-σφράγισης                    

υφιστάμενων αγωγών και σύνδεσης νέων αγωγών 

στα υφιστάμενα φρεάτια 

  

ΟΙΚ-7934  50% 

ΟΙΚ-7903  50% 
κ.α.  1 
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1.4 Βοηθητική προμέτρηση χωματουργικών 

 

Χ.Θ.           Kλίση Διαμ. (μ) Τμήμα (*)             

  

 
Απόσταση 

από 
επόμενο 

Βάθος 
Εκσκαφής 

Υψομ. 
Άντυγας 

Υψομ. 
Εδάφους  

ή  
Ερυθράς    Όγκος Εκσκ. 

Βάθος 
Επίχωσης 

Θραυστό 
Υλικό Άμμος Εγκιβ. Φυτική γη 

Επιφ. 
Aσφαλτ. 

      (μ)           (μ3) (μ) (μ3) (μ3) (μ3) (μ2) 

               

        (*)   1 :  Τμήμα σε υφιστάμενο ασφαλτόδρομο    

                2 :  Τμήμα σε παρτέρι      

ΑΓΩΓΟΣ  Ω2 / Φ4             

                              

0+000,00  6,98 2,743 120,460   122,563  0,50 1  21,66  1,60  11,78  4,42  0,00  8,37  

0+006,98  1,76 2,430 120,806   122,596 0,0495 0,50 1  5,18  1,29  2,70  1,11  0,00  2,11  

0+008,73  0,99 2,490 120,893   122,743 0,0495 0,50 1  2,97  1,35  1,57  0,63  0,00  1,19  

0+009,72  2,28 2,508 120,942   122,810 0,0495 0,50 1  6,89  1,37  3,66  1,44  0,00  2,73  

0+012,00  0,52 2,533 121,054   122,947 0,0495 0,50 1  1,57  1,39  0,84  0,33  0,00  0,62  

0+012,52  0,30 2,536 121,080   122,976 0,0495 0,50 1  0,91  1,40  0,49  0,19  0,00  0,36  

0+012,82  1,69 2,532 121,095   122,987 0,0495 0,50 1  5,15  1,39  2,76  1,07  0,00  2,03  

0+014,51  1,95 2,539 121,179   123,078 0,0495 0,50 1  5,89  1,40  3,13  1,24  0,00  2,34  

0+016,46  0,59 2,488 121,276   123,124 0,0495 0,50 1  1,76  1,35  0,92  0,37  0,00  0,71  

0+017,05  0,51 2,485 121,305   123,150 0,0495 0,50 1  1,51  1,35  0,79  0,32  0,00  0,61  

0+017,56  2,55 2,470 121,330   123,160 0,0495 0,50 1  7,53  1,33  3,92  1,61  0,00  3,06  

0+020,11  3,64 2,453 121,456   123,269 0,0495 0,50 1  10,70  1,31  5,54  2,31  0,00  4,37  

0+023,75  0,56 2,443 121,637   123,440 0,0495 0,50 1  1,64  1,30  0,85  0,35  0,00  0,67  

0+024,31  1,69 2,449 121,664   123,473 0,0495 0,50 1  5,02  1,31  2,63  1,07  0,00  2,03  

0+026,00  0,88 2,508 121,748   123,616 0,0495 0,50 1  2,63  1,37  1,38  0,56  0,00  1,06  

0+026,88  0,43 2,452 121,856   123,668 0,1223 0,50 1  1,26  1,31  0,65  0,27  0,00  0,52  

0+027,31  0,76 2,412 121,909   123,681 0,1223 0,50 1  2,17  1,27  1,09  0,48  0,00  0,91  

0+028,08  2,13 2,322 122,002   123,684 0,1223 0,50 1  5,80  1,18  2,77  1,35  0,00  2,56  

0+030,21  0,08 2,203 122,263   123,826 0,1223 0,50 1  0,21  1,06  0,10  0,05  0,00  0,10  
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Χ.Θ.           Kλίση Διαμ. (μ) Τμήμα (*)             

  

 
Απόσταση 

από 
επόμενο 

Βάθος 
Εκσκαφής 

Υψομ. 
Άντυγας 

Υψομ. 
Εδάφους  

ή  
Ερυθράς    Όγκος Εκσκ. 

Βάθος 
Επίχωσης 

Θραυστό 
Υλικό Άμμος Εγκιβ. Φυτική γη 

Επιφ. 
Aσφαλτ. 

      (μ)           (μ3) (μ) (μ3) (μ3) (μ3) (μ2) 

               

        (*)   1 :  Τμήμα σε υφιστάμενο ασφαλτόδρομο    

                2 :  Τμήμα σε παρτέρι      
 

0+030,29  2,01 2,207 122,273   123,840 0,1223 0,50 2  5,16  1,07  2,30  1,28  0,73  0,00  

0+032,31  0,99 2,060 122,519   123,939 0,1223 0,50 2  2,38  0,92  0,97  0,63  0,36  0,00  

0+033,30  2,70 1,927 122,641   123,928 0,1223 0,50 2  5,82  0,79  2,00  1,71  0,97  0,00  

0+036,00  0,80 1,666 122,971   123,997 0,1223 0,50 2  1,57  0,53  0,44  0,50  0,29  0,00  

0+036,80  3,13 1,622 123,035   124,017 0,0799 0,50 2  5,92  0,48  1,49  1,98  1,13  0,00  

0+039,92  3,51 1,530 123,285   124,175 0,0799 0,50 2  6,21  0,39  1,25  2,22  1,26  0,00  

0+043,43  2,57 1,424 123,565   124,349 0,0799 0,50 2  4,28  0,28  0,64  1,63  0,93  0,00  

0+046,00  0,55 1,351 123,770   124,481 0,0799 0,50 2  0,89  0,21  0,11  0,35  0,20  0,00  

0+046,55  1,30 1,338 123,814   124,512 0,0799 0,50 2  2,08  0,20  0,24  0,82  0,47  0,00  

0+047,86  0,63 1,331 123,918   124,609 0,0799 0,50 2  1,00  0,19  0,10  0,40  0,23  0,00  

0+048,49  2,08 1,306 123,968   124,634 0,0799 0,50 2  3,25  0,17  0,30  1,32  0,75  0,00  

0+050,57  7,46 1,294 124,135   124,789 0,0799 0,50 2  11,75  0,15  1,18  4,73  2,69  0,00  

0+058,03  2,28 1,330 124,731   125,421 0,0799 0,50 2  4,12  0,19  0,89  1,45  0,82  0,00  

0+060,32  0,40 1,678 124,914   125,952 0,0799 0,50 2  0,81  0,54  0,25  0,25  0,14  0,00  

0+060,71  2,77 1,729 124,945   126,034 0,0799 0,50 2  5,78  0,59  1,86  1,75  1,00  0,00  

0+063,48  0,50 1,749 125,167   126,276 0,0799 0,50 2  1,13  0,61  0,42  0,32  0,18  0,00  

0+063,99  1,55 1,988 125,207   126,555 0,0799 0,50 2  3,49  0,85  1,30  0,98  0,56  0,00  

0+065,54  6,90 1,764 125,331   126,455 0,0799 0,50 2  13,52  0,62  3,76  4,37  2,48  0,00  

0+072,43  3,28 1,504 125,882   126,746 0,0799 0,50 2  5,87  0,36  1,22  2,08  1,18  0,00  

0+075,71  3,78 1,477 126,144   126,981 0,0799 0,50 2  6,86  0,34  1,50  2,40  1,36  0,00  

0+079,49  0,51 1,542 126,446   127,348 0,0799 0,50 2  0,94  0,40  0,23  0,32  0,18  0,00  

0+080,00  1,96 1,567 126,486   127,413 0,0799 0,50 2  3,75  0,43  0,97  1,24  0,71  0,00  

0+081,96  0,95 1,618 126,643   127,621 0,0799 0,50 2  1,90  0,48  0,55  0,60  0,34  0,00  

0+082,92  0,51 1,710 126,719   127,789 0,0799 0,50 2  1,05  0,57  0,33  0,32  0,18  0,00  

0+083,43  7,07 1,744 126,760   127,864 0,0799 0,50 2  16,83  0,60  6,81  4,48  2,55  0,00  
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Χ.Θ.           Kλίση Διαμ. (μ) Τμήμα (*)             

  

 
Απόσταση 

από 
επόμενο 

Βάθος 
Εκσκαφής 

Υψομ. 
Άντυγας 

Υψομ. 
Εδάφους  

ή  
Ερυθράς    Όγκος Εκσκ. 

Βάθος 
Επίχωσης 

Θραυστό 
Υλικό Άμμος Εγκιβ. Φυτική γη 

Επιφ. 
Aσφαλτ. 

      (μ)           (μ3) (μ) (μ3) (μ3) (μ3) (μ2) 

               

        (*)   1 :  Τμήμα σε υφιστάμενο ασφαλτόδρομο    

                2 :  Τμήμα σε παρτέρι      

                              

0+090,50  0,17 2,220 127,325   128,905 0,0799 0,50 1  0,45  1,08  0,21  0,11  0,00  0,20 

0+090,67  0,54 2,223 127,339   128,922 0,0799 0,50 1  1,45  1,08  0,68  0,34  0,00  0,65  

0+091,21  0,79 2,234 127,382   128,976 0,0799 0,50 1  2,10  1,09  0,98  0,50  0,00  0,95  

0+091,21  0,79 2,234 127,382   128,976 0,0799 0,50 1  2,10  1,09  0,98  0,50  0,00  0,95  

0+092,00  2,26 2,207 127,445   129,012 0,0799 0,50 1  6,22  1,07  3,02  1,43  0,00  2,71  

0+094,26  0,12 2,380 127,547   129,287 0,0450 0,50 1  0,34  1,24  0,17  0,08  0,00  0,14  

0+094,38  5,52 2,387 127,552   129,299 0,0450 0,50 1  16,91  1,25  9,09  3,49  0,00  6,62  

0+099,90  0,41 2,719 127,800   129,879 0,0450 0,50 1  1,35  1,58  0,76  0,26  0,00  0,50  

0+100,31  1,69 2,717 127,819   129,896 0,0450 0,50 1  5,39  1,58  3,00  1,07  0,00  2,02  

0+102,00  0,67 2,609 127,895   129,864 0,0450 0,50 1  2,10  1,47  1,15  0,42  0,00  0,80  

0+102,67  0,68 2,623 127,925   129,908 0,0450 0,50 1  2,14  1,48  1,18  0,43  0,00  0,81  

0+103,34  0,95 2,650 127,956   129,966 0,0450 0,50 2  3,00  1,51  1,66  0,60  0,34  0,00  

0+104,29  1,49 2,642 127,998   130,000 0,0450 0,50 2  4,60  1,50  2,49  0,94  0,54  0,00  

0+105,78  5,47 2,500 128,065   129,925 0,0450 0,50 2  15,55  1,36  7,81  3,46  1,97  0,00  

0+111,25  3,75 2,238 128,311   129,909 0,0450 0,50 2  9,87  1,10  4,57  2,37  1,35  0,00  

0+115,00   2,154 128,480   129,994  0,50 2        

               
        ΣΥΝΟΛΟ 278,29   115,45 72,81 25,87 51,76 

           5,69 (πάχος στρώσης έως 50 εκ.)  

           109,76 (πάχος στρώσης άνω 50 εκ.)  
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Χ.Θ.           Kλίση Διαμ. (μ) Τμήμα (*)             

  

 Απόσταση από 
επόμενο 

Βάθος 
Εκσκαφής 

Υψομ. 
Άντυγας 

Υψομ. 
Εδάφους  

ή  Ερυθράς    Όγκος Εκσκ. 
Βάθος 

Επίχωσης 
Θραυστό 

Υλικό Άμμος Εγκιβ. 
Φυτική 

γη 
Επιφ. 

Aσφαλτ. 

      (μ)           (μ3) (μ) (μ3) (μ3) (μ3) (μ2) 

               

        (*)   1 :  Τμήμα σε υφιστάμενο ασφαλτόδρομο    

                2 :  Τμήμα σε παρτέρι      

 

ΣΥΜΒΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΟΣ   Φ4-5 / Φ1             

                              

0+000,00  3,073 1,457 126,486   127,413  0,40 2  4,64  0,43  1,06  1,70  1,01  0,00  

0+003,07  6,845 1,288 127,040   127,798 0,1804 0,40 2  8,35  0,26  0,37  3,79  2,26  0,00  

0+009,92  0,015 0,932 128,275   128,677 0,1804 0,40 2  0,02       
0+009,93   0,931 128,278   128,679  0,40 2        

               
        ΣΥΝΟΛΟ 13,01   1,43 5,49 3,27 0,00 

           
(πάχος 

στρώσης  

έως 50 εκ.)  

  

             
 

  

         
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
291,30   116,88 78,30 29,14 51,76 

           7,12 (πάχος στρώσης έως 50 εκ.)  

           109,76 (πάχος στρώσης άνω 50 εκ.)  
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2 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2.1 Τιμές μονάδος - Παραδοχές - Υπολογισμός 

Για τις τιμές μονάδος χρησιμοποιήθηκε ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών (ΚΠΤΕ) του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ., στις κατηγορίες Υδραυλικών και έργων Οδοποιίας, για έργα προϋπολογισμού  έως 1,50 

εκατομμυρίου € αντίστοιχα, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1746/19-05-2017.  

Τα κονδύλια, που προέρχονται από την κατηγορία Υδραυλικών Έργων, αναφέρονται με πρόθεμα το 

γράμμα Υ (π.χ. Υ.5.07) και τα κονδύλια από την κατηγορία Έργων Οδοποιίας αναφέρονται με πρόθεμα 

το γράμμα Ο (π.χ. Ο.Α-25). 

Εργασίες που δεν καλύπτονται από τον ΚΠΤΕ τιμολογούνται από παρόμοια έργα ή από τιμές εμπορίου, 

χαρακτηριζόμενες ως Νέες Τιμές και αναφέρονται με τα γράμματα Ν.Τ. (π.χ. Ν.Τ. 2). 

 

Παραδοχές μεταφορών και δαπάνης 
       

 Δαπάνη μεταφορικού έργου 
      

€/μ3 χλμ 

 

       

  
Για τις περιπτώσεις αποθέσεων - λήψης υλικών  

από λατομείο-ΜΤΦ1 - 2 : 

       

 
Σε αστικές περιοχές (>5 χλμ) 60% x 0,21 

  
= 0,126  

Εκτός πόλης :         
Σε οδούς καλής βατότητας (>5 χλμ)   35% x 0,19 

  
= 0,067  

Σε εργοταξιακές οδούς (<3 χλμ)  5% x 0,22 
  

= 0,011 

 

 

      0,204        
~ 0,20         

  
Για την περίπτωση παρατεταμένης αναμονής 

φορτοεκφόρτωσης ( εκσκαφές χανδάκων, θεμελίων, 

ασφαλτικά κλπ) - ΜΤΦ3: 

      

  
Δαπάνη μεταφορικού έργου 

      
0,20  

Πρόσθετη τιμή       0,03 

 

 

      0,23         
  

Μεταφορές χλμ 
      

 
Απόρριψη ακαταλλήλων ή πλεοναζόντων προϊόντων 

εκσκαφών (ΜΤΦ1 - 3) 

10 
 

 

    

 
Λατομείο λήψης υλικών (ΜΤΦ2) 25 

 
(Ασπρόπυργος) 
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ΟΜΑΔΑ Α : Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας                           

κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας-οδοστρωσίας,                                                     

Λοιπές προστατευτικές κατασκευές 

 

        

Ι. Εργοταξιακή Σήμανση - Προστατευτικές κατασκευές               
         

Άρθρο 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης 
       

 
Αναθεώρηση ΟΙΚ 6541 

       

 
Ανά μήνα 

       

Υ.1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης 1 x 8,20 
  

= 8,20 €          

Άρθρο 2 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης 
κινδύνου 

       

 
Αναθεώρηση ΗΛΜ 108 

       

 
Ανά μήνα 

       

Υ.1.03 Αναλάμποντες φανοί 1 x 15,50 
  

= 15,50€           

ΙΙ. Εκσκαφές                 
         

Άρθρο 3 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων    
σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες                           
με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με τη 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου 
και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6081.1 

       

 
Ανά μ3  

       

Υ.3.10.02. 01 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες  

(Ποσοστό προσαύξησης ~30%) 

1 x 7,50 x 130% = 9,70 

 
Μεταφορά για απόθεση ή απόρριψη 

(ΜΤΦ3) 

10 x 0,23 
  

= 2,30 

Ν.Τ.1 
       

12,00€           

         

Άρθρο 4 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα 
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ 

       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6087 

       

 
Ανά μ  

       

Υ.3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών  1 x 15,50 
  

= 15,50€  
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Άρθρο 5 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης 
φύσεως για εκτέλεση  
υπό συνθήκες στενότητος χώρου 

       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6081.1 

       

 
Ανά μ3  

       

Υ.3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών  1 x 4,10 
  

= 4,10 €          

Άρθρο 6 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 
       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6070 

       

 
Ανά μ3  

       

Υ.3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 1 x 0,19 
  

= 0,19 €          

ΙΙΙ. Αποξηλώσεις, Αποκαταστάσεις, Εργασίες οδοποιίας-
οδοστρωσίας 

              

         

Άρθρο 7 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 
       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6807 

       

 
Ανά μ2  

       

Y.4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων 1 x 12,4 
  

= 12,40  
Μεταφορά για απόθεση ή απόρριψη  

(ΜΤΦ1) * 

10 x 0,20 x 0,10 = 0,20 

        
12,60€   

* Συμβατική παραδοχή όγκου μεταφοράς 

0,10 μ3/μ2 

       

         

Άρθρο 8 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη 
       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6808 

       

 
Ανά μμ  

       

Y.4.05 Αποξήλωση κρασπέδων 1 x 3,30 
  

= 3,30  
Μεταφορά για απόθεση ή απόρριψη  
(ΜΤΦ1) * 

10 x 0,20 x 0,07
5 

= 0,15 

        
3,45 €  

* Συμβατική παραδοχή όγκου μεταφοράς 
0,75 μ3/μμ 

       

 

 

       

Άρθρο 9 Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων και για οδοστρώματα  
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου 
πάχους 10 εκ. 

       

 
Αναθεώρηση ΟΔΟ 4521Β 

       

 
Ανά μ2  

       

Y.4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 1 x 18,5 
  

= 18,50€           
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Άρθρο 10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου  
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6804 

       

 
Ανά μ2  

       

Y.4.10 Αποκ/ση πλακοστρώσεων 1 x 25,8 
  

= 25,80€           

Άρθρο 11 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο 
σκυρόδεμα  
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6804 

       

 
Ανά μ2  

       

Y.4.11 Αποκ/ση πεζοδρομίων σκυροδέματος 1 x 10,3 
  

= 10,30€           

Άρθρο 12 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα                 
με τη βάση τους 

       

 
Αναθεώρηση ΟΔΟ 2921 

       

 
Ανά μμ  

       

Ο.Β-51 Κράσπεδα 1 x 9,60 
  

= 9,60 

Ο.Β-29.4.1 Σκυρόδεμα C20/25 ρείθρων κλπ. * 0,12 x 104 
  

= 12,48  
Λοιπές εργασίες και στρογγύλευση 

      
0,92 

Ν.Τ.2 
       

23,00€          
  

* Όγκος σκυροδέματος ρείθρου-βάσης           

~0,12 μ3/μμ 

       

         

ΙV. 
Επιχώσεις 

                

         

Άρθρο 13 Πλήρωση με φυτική γη 
       

 
Αναθεώρηση ΟΔΟ 1620 

       

 
Ανά μ3  

       

Ο.Α-25 Πλήρωση με φυτική γη 1 x 2,30 
  

= 2,30 €          

Άρθρο 14 Επιχώσεις υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο  
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 εκ. 

              

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6068 

       

 
Ανά μ3  

       

Y.5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 εκ. 1 x 12,4 
  

= 12,40  
Μεταφορά για λήψη υλικών (ΜΤΦ2) 25 x 0,20 

  
= 5,00         

17,40€  
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Άρθρο 15 Επιχώσεις υπογείων δικτύων                                
με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 εκ. 

              

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6068 

       

 
Ανά μ3  

       

Y.5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 εκ. 1 x 11,3 
  

= 11,30  
Μεταφορά για λήψη υλικών (ΜΤΦ2) 25 x 0,20 

  
= 5,00         

16,30€   
  

       

Άρθρο 16 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6069 

       

 
Ανά μ3  

       

Y.5.07 Εγκιβωτισμός με άμμο λατομείου 1 x 11,3 
  

= 11,30  
Μεταφορά για λήψη υλικών (ΜΤΦ2) 25 x 0,20 

  
= 5,00         

16,30€   
  

       

V. Αντιστηρίξεις               
         

Άρθρο 
17.1 

Αντιστηρίξεις 
       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6301 

       

 
Ανά μ2  

       

Υ.7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 1 x 2,20   = 2,20 € 

  

        

Άρθρο 
17.2 

Αντιστηρίξεις  παρειών χάνδακος                         
με μεταλλικά πετάσματα 

       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6103 

       

 
Ανά μ2  

       

Υ.7.06 Αντιστηρίξεις  με μεταλλικά πετάσματα 1 x 34,6   = 34,60 €          
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ΟΜΑΔΑ Β : Σωληνώσεις– Δίκτυα, Φρεάτια - Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων,                             

λοιπών κατασκευών δικτύων 
 

 
  

       

VΙ. Σωληνώσεις - Δίκτυα 

         

Άρθρο 18 Ταινία σήμανσης αποχέτευσης,                   
πλάτους 25 εκ. 

       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6622.3 

       

 
Ανά μμ 

       

 

 

       

Ν.Τ.3 Ταινία σήμανσης  1 x 0,40 
  

= 0,40 €  
  

       

Άρθρο 19 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων                              
από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και 
αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ13476-3,                       
με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική 
διάμετρο [DN/ΙD] 

              

         

Άρθρο 
19.1 

Με σωλήνες SN8, DN/ΙD 400 χλσ. 
       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6711.6 

       

 

 

       

Υ.12.30.01.   

22 
Με σωλήνες SN8, DN/ΙD 400 χλσ. 1 x 33,0 

  
= 33,00€  

         

Άρθρο 
19.2 

Με σωλήνες SN8, DN/ΙD 500 χλσ. 
       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6711.7 

       

 

 

       

Υ.12.30.01. 

23 
Με σωλήνες SN8, DN/ΙD 500 χλσ. 1 x 49,4

0 

  
= 49,40€  
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VΙΙ. Φρεάτια, Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών 
κατασκευών δικτύων 

          

 

 

       

Άρθρο 20 Προκατασκευασμένα φρεάτια                            
από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1   προς τοποθέτηση            
εκτός καταστρώματος της οδού 

              

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6711.7 

       

         

Άρθρο 
20.1 

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, 
ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm,                    
με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου              
1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου  
έως D 630 mm 

       

 
Ανά τεμ  

       

 

 

       

Υ.9.41.13 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1,  

ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm 

1 x 880 
  

= 880,00€ 
€ 

         

Άρθρο 
20.2 

Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής 
διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες 
βαθμίδες καθόδου 

       

 
Ανά μμ 

       

 

 

       

Υ.9.41.14 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1,                         

ονομαστικής διαμέτρου D 1000mm 

1 x 283 
  

= 283,00€  

 

 

       

Άρθρο 21 Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
13598-2 προς τοποθέτηση  
υπό το κατάστρωμα της οδού 

              

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6711.7 

       

         

Άρθρο 
21.1 

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 
ονομαστικής διαμέτρου  
D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης               
και κώνου 1,25 m,  
μιας εισόδου και μιας εξόδου                           
έως D 630 mm 

       

 
Ανά τεμ  

       

 

 

       

Υ.9.42.14 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2,  

ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm 

1 x 870 
  

= 870,00€  
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Άρθρο 
21.2 

Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής 
διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες 
βαθμίδες καθόδου 

       

 
Ανά μμ 

       

 

 

       

Υ.9.42.16 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής 

διαμέτρου D 1000mm 

1 x 380 
  

= 380,00€  

         

Άρθρο 22 Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά 
υλικά, καθαρού ανοίγματος D 600mm, 
κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

              

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6621.9 

       

 
Ανά τεμ  

       

 

 

       

Υ.7.01 Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά 1 x 180 
  

= 180,00€           
         

Άρθρο 23 Φρεάτια υδροσυλλογής 
       

 
Αναθεώρηση ΟΔΟ 2548 

       

 
Ανά τεμ  

       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6326 

       

 

 

       

Άρθρο 
23,1 

Με απλή εσχάρα και εσωτερικό ύψος 0.94μ 
       

Ο.Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής (τεμ) 
       

 
Θεωρούμε για το ρηχό φρεάτιο                               
ως ποσοστό 80% 

80%
% 

x 1 x 438 = 350,40 

Y.9.26 Σιδερένιος οπλισμός σκυροδεμάτων  (kg) 
  

75 x 0,98 = 73,50  
Λοιπές εργασίες και στρογγύλευση 

      
6,10 

Ν.Τ.4 
       

430,00€           

Άρθρο 
23,2 

Φρεάτια υδροσυλλογής με διπλή εσχάρα  
και εσωτερικό ύψος 0.94μ 

       

Ν.Τ.4 Θεωρούμε για το φρεάτιο διπλής εσχάρας  

προσαύξηση 60% 

  
1,60 x 430 = 688,00 

         

Ν.Τ.5 (με στρογγύλευση) 
      

690,00€  
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Άρθρο 24 Κατασκευή και σύνδεση αγωγού εξόδου  
φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο 
ομβρίων 

       

 
Αναθεώρηση ΥΔΡ 6744 

       

 
Ανά τεμ 

       

Υ.16.01 Σύνδεση φρεατίου υδροσυλλογής 
  

1 x 103 = 103,00  
Λοιπές εργασίες και στρογγύλευση 

(προσαύξηση ~75%) 

      
77,00 

Ν.Τ.6 
       

180,00€           

 
         

Άρθρο 25 Εργασίες απομόνωσης-σφράγισης                           
υφιστάμενων αγωγών και σύνδεσης νέων αγωγών                        
στα υφιστάμενα φρεάτια 

       

 
Αναθεώρηση ΟΙΚ 7903   50% 

       

 
                         ΟΙΚ 7934   50% 

       

 
Κατ' αποκοπή 

       

         

Ν.Τ.7-1 Σφράγιση οπών με τσιμεντοκονίαμα ταχείας πήξης  

(ανά οπή) 

  
9 x 70 = 630,00 

Ν.Τ.7-2 Σύνδεση νέων αγωγών (διάνοιξη οπής -  

σφράγιση με πολυουρεθάνη κ.λπ.)  

  
2 x 80 = 160,00 

 
Λοιπές εργασίες επισκευών και συντήρησης  

(προσαύξηση ~15%) 

      
110,00 

Ν.Τ.7 
       

900,00€           
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2.2 Απολογιστική δαπάνη διαχείρισης αποβλήτων (ΑΕΚΚ) 

Στον προϋπολογισμό του έργου έχει προβλεφθεί κονδύλι απολογιστικής δαπάνης για τη διαχείριση των 

αποβλήτων εκσκαφών και ανακύκλωση παλαιών πλαστικών αγωγών (ΑΕΕΚ).  

Ακολουθεί ο υπολογισμός της δαπάνης, βάσει τιμών των εταιριών ανακύκλωσης και μετατροπής  των 

σχετικών ποσοτήτων σε βάρος υλικών. Οι όγκοι των εκσκαφών έχουν ληφθεί από την βοηθητική 

προμέτρηση χωματουργικών. Τα μήκη των προς ανακύκλωση παλαιών πλαστικών αγωγών εκτιμήθηκαν 

ενδεικτικά. 

 

 
 

 
       

 
Απολογιστική δαπάνη                                   
(Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ) 

 
       

 
Αναθεώρηση ΟΙΚ 2172  

       

 
Κατ' αποκοπή  

       

 

  
       

1. Υλικά εκσκαφής από ορύγματα 

προερχόμενα από έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες (περιέχουν μικρές 

ποσότητες αδρανών και ασφαλτικών - 

1,7 ton/m3 – 4,0 €/ton)  

 130 x 1,7 x 4,0 = 884,00 

2. Υλικά εκσκαφής από ορύγματα 

προερχόμενα από έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες ( 1,4 ton/m3 - 1,5 €/ton)  

 160 x 1,4 x 1,5 = 336,00 

3. Υλικά αποξήλωσης υφιστάμενων 
πλαστικών σωλήνων  

( 0,005 ton/m - 100 €/ton )  

 100 x 0,005 x 100,0 = 50,00 

 Λοιπές εργασίες ΑΕΚΚ                        

προσαύξηση ~10%) 

       130,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΚΚ)  
      

1.400,00 €   
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3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

   

     

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 
  

     

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :   "ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ"  Λ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 
  

        

Τιμές βάσει του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών 2017                                                                

(για έργα Προϋπολογισμού έως 1,50 εκατομ. €) 
   

        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ          

(με αναθεώρηση και ΦΠΑ): 55.800,00 € 

 

Άρθ. 
Τιμο
λο-

γίου 

Άρθρο 
ΚΠΤΕ 

Περιγραφή Άρθρο 
Αναθεώρησης 

Μον. Τιμή 
μον. 

Ποσό-
τητα 

Δαπάνη        
(€) 

  

Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις,                     
Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας-οδοστρωσίας,                                            
Λοιπές προστατευτικές κατασκευές 

  

Ι 
Εργοταξιακή Σήμανση - 
Προστατευτικές κατασκευές 

          

1 Y.1.01 Χρήση πινακίδων 

εργοταξιακής σήμανσης 

ΟΙΚ-6541 μήνας 8,20 8 
65,60 

2 Y.1.03 Αναλάμποντες φανοί 

επισήμανσης κινδύνου 

ΗΛΜ 108 μήνας 10,30 10 
103,00 

ΙΙ Εκσκαφές            

3 N.T. 1 Εκσκαφές ορυγμάτων  

σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες,  

σε κατοικημένη περιοχή, 

με πλάτος πυθμένα έως 

3.0 μ, βάθος έως 4.0 μ. 

και με τη φορτο-

εκφόρτωση και 

μεταφορά σε οποια-

δήποτε απόσταση 

ΥΔΡ-6081.1 μ3 12,00 300,00 3.600,00 

4 Y.3.12 Προσαύξηση τιμών 

εκσκαφών υπογείων 

δικτύων για την 

αντιμετώπιση 

πρόσθετων δυσχερειών 

από διερχόμενα κατά 

μήκος δίκτυα ΟΚΩ 

ΥΔΡ-6087 μμ 15,50 30,00 465,00 
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Άρθ. 
Τιμο
λο-

γίου 

Άρθρο 
ΚΠΤΕ 

Περιγραφή Άρθρο 
Αναθεώρησης 

Μον. Τιμή 
μον. 

Ποσό-
τητα 

Δαπάνη        
(€) 

5 Y.3.13 Προσαύξηση τιμών 

εκσκαφών υπογείων 

δικτύων σε έδαφος  

πάσης φύσεως,  για την 

εκτέλεση υπό συνθήκες 

στενότητος χώρου 

ΥΔΡ-6081.1 μ3 4,10 30,00 123,00 

6 Y.3.16 Διάστρωση προϊόντων 

εκσκαφής 

ΥΔΡ-6070 μ3 0,21 300,00 63,00 

ΙΙΙ 
Αποκαταστάσεις, Εργασίες 
οδοποιίας-οδοστρωσίας 

          

7 Y.4.04 Αποξήλωση 

πλακοστρώσεων 

πεζοδρομίων  

ΥΔΡ-6807 μ2 12,60 10,00 126,00 

8 Y.4.05 Αποξήλωση κρασπέδων 

πρόχυτων ή μη 

ΥΔΡ-6808 μμ 3,45 20,00 69,00 

9 Y.4.09 Αποκατάσταση 

ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων 

ΟΔΟ-4521Β μ2 18,50 52,00 962,00 

10 Y.4.10 Αποκατάσταση 

επίστρωσης 

πεζοδρομίου στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων 

YΔΡ 6804 μ2 25,80 10,00 258,00 

11 Y.4.11 Αποκατάσταση 

πεζοδρομίου από άοπλο 

σκυρόδεμα στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων 

YΔΡ 6804 μ2 10,30 10,00 103,00 

12 N.T. 2 Πρόχυτα κράσπεδα                

από σκυρόδεμα                    

με τη βάση τους 

ΟΔΟ-2921 μμ 23,00 20,00 460,00 

ΙV 
Eπιχώσε
ις         

  
  

13 Ο.A-25 Πλήρωση με φυτική γη ΟΔΟ-1620 μ3 2,30 30,00 69,00 

14  Y.5.05.01 Επιχώσεις υπογείων 

δικτύων με 

διαβαθμισμένο  

θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου, για συνολικό 

πάχος επίχωσης                     

έως 50 εκ. 

ΥΔΡ-6068 μ3 17,40 8,00 139,20 

15  Y.5.05.02 Επιχώσεις υπογείων 

δικτύων με διαβαθ-

μισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου, 

για συνολικό πάχος 

επίχωσης άνω των 50 εκ. 

ΥΔΡ-6068 μ3 16,30 110,00 1.793,00 

16  Y.5.07 Στρώσεις έδρασης και 

εγκιβωτισμός σωλήνων 

με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 

ΥΔΡ-6069 μ3 16,30 80,00 1.304,00 
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Άρθ. 
Τιμο
λο-

γίου 

Άρθρο 
ΚΠΤΕ 

Περιγραφή Άρθρο 
Αναθεώρησης 

Μον. Τιμή 
μον. 

Ποσό-
τητα 

Δαπάνη        
(€) 

V 
Αντιστη
ρίξεις 

            

17.1 Y.7.01 Αντιστηρίξεις                      

με ξυλοζεύγματα 

ΥΔΡ-6301 μ2 2,20 250,00 550,00 

17.2 Y.7.06 

Αντιστηρίξεις  παρειών 

χάνδακος με μεταλλικά 

πετάσματα 

ΥΔΡ-6103 μ2 34,60 50,00 1.730,00 

      Σύνολο Δαπάνης  Ομάδας  Α :   11.982,80 

  
Ομάδα B: Σωληνώσεις - Δίκτυα, Φρεάτια - Εργασίες επισκευών, 
συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων 

  

VΙ Σωληνώσεις - Δίκτυα           

18 
N.T. 3 

Ταινία σήμανσης 

αγωγού αποχέτευσης, 

πλάτους 25 εκ.  

ΥΔΡ-6711 μμ 0,40 120,00 

48,00 

19   Δίκτυα αποχέτευσης 

ομβρίων από 

πλαστικούς σωλήνες 

δομημένου τοιχώματος, 

με λεία εσωτερική και 

αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ13476-3,  

με τυποποίηση 

ονομαστικής διαμέτρου 

σωλήνων (DN)  

κατά την εσωτερική 

διάμετρο [DN/ΙD] 

        

  

19.1 Y.12.30. 

01.22 

Με σωλήνες SN8,                

DN/ΙD 400 χλσ. 

ΥΔΡ-6711.7 μμ 33,00 10,00 
330,00 

19.2 Y.12.30. 

01.23 

Με σωλήνες SN8,               

DN/ΙD 500 χλσ.  

ΥΔΡ-6711.7 μμ 49,40 120,00 
5.928,00 

VΙΙ 
Φρεάτια - Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, 
λοιπών κατασκευών δικτύων 

        

20 

  

Προκατασκευασμένα 

φρεάτια από συνθετικά 

υλικά, κατά το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς 

τοποθέτηση εκτός 

καταστρώματος                     

της οδού 

          

20.1 Υ.9.41.13  Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

13598-1, ονομαστικής 

διαμέτρου D 1000 mm, 

με ύψος στοιχείων 

βάσης και κώνου 1,00 m,  

τριών εισόδων και μιας 

εξόδου έως D 630 mm 

ΥΔΡ-6711.7 τεμ 880,00 3 2.640,00 

20.2 Υ.9.41.14  Στοιχείο διαμόρφωσης 

θαλάμου φρεατίου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, 

ΥΔΡ-6711.7 μμ 283,00 1,50 424,50 
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Άρθ. 
Τιμο
λο-

γίου 

Άρθρο 
ΚΠΤΕ 

Περιγραφή Άρθρο 
Αναθεώρησης 

Μον. Τιμή 
μον. 

Ποσό-
τητα 

Δαπάνη        
(€) 

ονομαστικής διαμέτρου 

D 1000 mm, με τις 

αντίστοιχες βαθμίδες 

καθόδου 

21 

  

Προκατασκευασμένα 

φρεάτια από συνθετικά 

υλικά, κατά το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς 

τοποθέτηση υπό το 

κατάστρωμα της οδού 

          

21,1 Υ.9.42.14  Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

13598-2, ονομαστικής 

διαμέτρου D 1000 mm, 

με ύψος στοιχείων 

βάσης και κώνου 1,25 m,  

μιας εισόδου και μιας 

εξόδου έως D 630 mm 

ΥΔΡ-6711.7 τεμ 870,00 4 3.480,00 

21,2 Υ.9.42.16  Στοιχείο διαμόρφωσης 

θαλάμου φρεατίου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 

ονομαστικής διαμέτρου 

D 1000 mm, με τις 

αντίστοιχες βαθμίδες 

καθόδου 

ΥΔΡ-6711.7 μμ 380,00 5,20 1.976,00 

22 Y.7.01 Καλύμματα φρεατίων 

από συνθετικά υλικά, 

καθαρού ανοίγματος  

D 600mm, κλάσης D400 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

ΥΔΡ-6621.9 τεμ 180,00 7 1.260,00 

23   Φρεάτια υδροσυλλογής           

23,1 N.T. 4 Με απλή εσχάρα, 

εσωτερικού ύψους                

0.94 μ. 

ΟΔΟ-2548 τεμ 430,00 1 430,00 

23,2 N.T. 5 Με διπλή εσχάρα, 

εσωτερικού ύψους                

0.94 μ. 

ΟΔΟ-2548 τεμ 690,00 1 690,00 

24 N.T. 6 Κατασκευή και σύνδεση 

αγωγού εξόδου  

φρεατίου υδροσυλλογής 

με το δίκτυο ομβρίων 

ΥΔΡ-6744 τεμ 180,00 2 360,00 

25 N.T. 7 Εργασίες απομόνωσης-

σφράγισης υφιστάμενων 

αγωγών και σύνδεσης 

νέων αγωγών στα 

υφιστάμενα φρεάτια 

ΟΙΚ-7934  50% 

ΟΙΚ-7903  50% 

κ.α. 900,00 1 900,00 

      Σύνολο Δαπάνης  Ομάδας  Β :   18.466,50 

    
 

  
  

Σύνολο  
Α + Β  

30.449,30 

    
 

  
  

ΓΕ & ΟΕ 
18% 

5.480,87 
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Αναθεώρησης 
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    Σύνολο Ι 35.930,17 

    
 

  
  

Απρόβλε
πτα  15% 

5.389,53 

       

 
    Σύνολο ΙI 41.319,70 

  
  

 
  

  
Απoλογι

στικά 
(AEKK) 

1.400,00 

    
 

  
  

ΓΕ & ΟΕ 
18% 

252,00 

    
 

  
  

Σύνολο 
ΙIΙ 

42.971,70 

    
 

  
  

Αναθεώ 
ρηση 

3.680,30 

    
 

    Σύνολο 45.000,00 

    
 

  
  

ΦΠΑ 
24% 

10.800,00 

  
    

    
  

Σύνολο 
με ΦΠΑ 

55.800,00 

 

  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΩΔ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 328 ΤΕΥΧΟΣ Τ2 ΕΚΔΟΣΗ 1 2023 

ΣΕΛ. 3-6 
 

 

 

  
             Αθήνα, 2024 

             Για τον μελετητή 

                                                                      

 

                Σπύρος Μίχας 
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